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Wstep

Niniejszy dokument okresla ramowe warunki i zasady zapewnienia dostepu do publiczne]
stacjonamnej sieci telefonicznej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Panstwowego
Instytutu Badawczego (Sie¢ NASK) w zakresie ustugi zakanczania potaczen w Sieci NASK.
i stanowi podstawe dla przyszlych dwustronnych uzgodnien, ktorych warunki, zgodnie
z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, wraz z pbzniejszymi zmianami
zostang ustalone w Umowie o potgczeniu sieci.

Przedmiotowa Oferta nie stanowi wzoru umowy. Kazdy przypadek potgczenia Sieci NASK z Siecig
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego bedzie okreslany indywidualnie z uwzglednieniem mozliwosci
m.in. technicznych.



l. Definicje

Abonent - podmiot, ktory jest strong umowy o $wiadczenie na jego rzecz ustug telekomunikacyjnych.

ADPH (Average of Daily Peak Hours) — wyrazone w Erlangach [Erl] natezenie ruchu obliczone jako

Srednia z dobowych natezen ruchu w GNR wszystkich dob w okresie pomiarowym.

Awaria — stan techniczny sieci lub jej elementéw uniemozliwiajacy lub powaznie ograniczajacy

$wiadczenie ustug w zakresie potgczonych sieci Stron, jak réwniez drobniejsze uszkodzenia, ktore

majq albo mogq mie¢ bezposredni i natychmiastowy wplyw na funkcjonowanie potaczen

miedzysieciowych.

Czas Podjecia Interwencji — czas od momentu ofrzymania potwierdzenia zgtoszenia Awarii

od Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego przez Punkt kontaktowy NASK do momentu podjecia dziatania

interwencyjnego w celu usuniecia Awarii.

Dzien Roboczy (DR) - wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobét oraz dni ustawowo wolnych

od pracy obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) — miejsce (nie bedace zakoriczeniem sieci), w ktorym podtaczone

sq urzadzenia stuzace do utworzenia pofgczenia dla celow transmisji danych pomiedzy Siecig NASK

a Sieciq Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego. Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialnos¢ za

funkcjonowanie swojej sieci doprowadzonej do tego miejsca.

Godzina Najwiekszego Ruchu (GNR) - nieprzerwany jednogodzinny przedziat czasu w okresie doby,

dla ktorego taczne natezenie ruchu lub liczba Potgczen Skutecznych obserwowane na danym zbiorze

faczy rozméwnych jest najwieksze.

Interwencje — czynno$ci wykonywane przez NASK, w sytuacji gdy wystagpita Awaria lub z innych

wzgledow zasadne jest wezwanie sluzb technicznych NASK przez  Przedsigbiorce

telekomunikacyjnego.

Kolokacja — udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia

i podigczenia niezbednego sprzetu Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego podigczajgcego swojg Sie¢

do Sieci NASK.

Logiczny Punkt Styku Sieci (LPSS) — miejsce, w ktorym miedzy Siecig NASK i Siecig Przedsiebiorcy

telekomunikacyjnego jest wymieniany i rejestrowany ruch telekomunikacyjny oraz wiadomosci

sygnalizacyjne.

Miejsce Kolokacji — wyznaczone przez NASK pomieszczenie celem $wiadczenia przez NASK

Kolokaciji.

Minimalny Poziom Ruchu — minimalny poziom ruchu telekomunikacyjnego wymagany na kazde tacze

2 Mbit/s.

Nadzoér - czynnosci podejmowane przez NASK, w sytuacji gdy Przedsiebiorca telekomunikacyjny

zgodnie z ustalonym wczeSniej z NASK harmonogramem wykonuje prace na obiektach

lub infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby potaczenia sieci.

Naduzycia  Telekomunikacyjne -  jakiekolwiek  nieuprawnione  wykorzystanie  ustug

telekomunikacyjnych w Sieci NASK, Sieci Przedsigbiorcy Telekomunikacyjnego lub innych sieciach

telekomunikacyjnych, przy zastosowaniu Srodkow niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami w

dowolnym czasie i przez dowolng osobe lub przy zastosowaniu urzadzenia, ktorego gtownym celem

jest osiggniecie korzysci majatkowych przez osoby lub podmioty zaangazowane, w szczegdlnosci:

e nieuprawniona modyfikacja lub zmiana numeru inicjujacego potgaczenie (numeru A);

e celowe przesytanie sygnalizacji niezwigzanej ze Swiadczeniem ustug okreslonych w Umowie lub
jej modyfikacja majgca na celu zmiang miejsca inicjowania potaczenia;

e  Swiadczenie hurtowych ustug miedzysieciowych z wykorzystaniem ustug abonenckich;



e umozliwienie realizacji potgczen telekomunikacyjnych, z podmienionym numerem A inicjujgcym
potgczenie;

e wykorzystanie jakichkolwiek numeréw badz zakresow numeracji niezgodnie z ich przeznaczeniem,
regulaminem $wiadczenia ustug, regulaminem promocji badz cennikiem ustug obowigzujgcych u
danego przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.

Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa Panstwowy Instytut Badawczy (NASK) -

przedsiebiorca telekomunikacyjny majacy obowigzek przediozenia oferty ramowej w zakresie

pofgczenia sieci.

Okres rozliczeniowy — okres 1 miesigca, tj. od godziny 09 pierwszego dnia miesigca do godz. 2400

ostatniego dnia miesigca. Gdy komercyjne uruchomienie PSS nastapi w srodku miesigca, pierwszy

okres rozliczeniowy rozpoczyna si¢ w dniu uruchomienia PSS i konczy sie o godz. 24% ostatniego dnia
miesigca.

Pilne Interwencje lub Pilny Nadzér — czynnosci podejmowane przez NASK w czasie krotszym niz

okreslony w Ofercie w ramach Interwencji lub Nadzoru.

Plan Numeracji Krajowej (PNK) — system numeracji dla publicznych sieci telefonicznych okreslony

w rozporzgdzeniu ministra wilasciwego do spraw fgcznoSci w sprawie planu numeracji krajowej

dla publicznych sieci telefonicznych.

Polaczenie Skuteczne - polgczenie telefoniczne zakonczone zgloszeniem sie wywolywanego

Abonenta lub urzadzenia.

Polaczenie Miedzysieciowe - potaczenie pomiedzy Siecig NASK i Siecig Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego, realizowane z wykorzystaniem FPSS i LPSS.

Powierzchnia Kolokacyjna — okreslona powierzchnia w Miejscu Kolokacji, oddana przez NASK

do uzywania Przedsigbiorcy telekomunikacyjnemu na warunkach okreslonych w Umowie Kolokacii,

w ramach stosunku najmu, w celu instalacji szafy telekomunikacyjnej i urzadzen telekomunikacyjnych.

Protokot sygnalizacji SS7 dla Sieci PSTN/ISDN (SS7) — protokét oparty na zaleceniach ITU-T i ETSI,

dotyczacy ISUP wersji 1 i wersji 2, stosowany do przesytania sygnatow sterowania i wiadomosci

sygnalizacyjnych pomiedzy centralami nalezacymi do sieci telefonicznych zaktadanych i uzywanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Styku Sieci (PSS) — LPSS oraz FPSS. Miejsce potaczenia Sieci NASK i Sieci Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego, w ktorym konczy sie odpowiedzialnos¢ jednej a zaczyna odpowiedzialno$¢

drugiej Strony.

Punkt kontaktowy NASK - telefoniczny punkt kontaktowy NASK, udostepniony Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnemu na potrzeby wszelkich spraw zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem PSS.

Punkt kontaktowy Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego - telefoniczny punkt kontaktowy

Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, udostepniony NASK na potrzeby wszelkich spraw zwigzanych

z eksploatacjg i utrzymaniem PSS.

Rzeczywisty Czas Potaczenia — czas trwania kazdego pojedynczego Polgczenia Skutecznego

w miedzysieciowym ruchu telekomunikacyjnym, uwzgledniajacy kazdg rozpoczety sekunde polaczenia,

mierzony w pelnych sekundach od momentu zgtoszenia sie wywotanego Abonenta lub urzadzenia

do momentu zakonczenia polgczenia.

Sie¢ Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego - publiczna sie¢ telefoniczna Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego przytaczana do Sieci NASK.

Sie¢ NASK - stacjonarna publiczna sie¢ telefoniczna NASK.

Sita Wyzsza — zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym niezalezne od Strony, ktéremu nie

mozna zapobiec przy dotozeniu najwyzszej starannosci, a w szczegoInosci:

* wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotazu, rozruchy,

* katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzesienia ziemi, powodzie.



Strefa Numeracyjna (SN) — obszar geograficzny, dla ktérego ustalono wskaznik strefy numeracyjnej
w PNK.

Strony — NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedacy strong Umowy o polgczeniu sieci zawarte;
z NASK.

Strona Nadzorujaca — strona zobowigzana do pilotowania i nadzorowania dziatan podejmowanych
w czasie lokalizacji i usuwania Awarii.

Sumaryczny Czas Pofaczen — suma poszczegdinych Rzeczywistych Czaséw Potgczen wyrazona
w sekundach.

Sztuczny Ruch - ruch telekomunikacyjny, wprowadzany przez Strone do sieci telekomunikacyjnej
drugiej Strony, z wykorzystaniem np. urzadzen, programéw komputerowych:

a) mogacych generowa¢ potaczenia telefoniczne o zalozonym przez podmiot generujacy ten ruch
czasie trwania potaczen lub tez

b) umozliwiajacych automatyczne przekierowanie potaczen pod inng numeracje pozwalajacg na
naliczanie optat wyzszych niz wynikatoby to z charakterystyki wywolywanych numeréw, do ktorych
kierowane mialy by by¢ takie potaczenia, w wyniku czego mozliwe jest uzyskanie korzysci majatkowych
przez podmiot generujacy lub tez narazajgcy na straty podmiot, z wykorzystaniem sieci ktorego
tranzytowane badz zakanczane mialyby byc¢ takie potaczenia.

Tryb Realizacji Potgczenia Sieci — tryb fizycznego polgczenia urzadzen technicznych Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego z urzadzeniami NASK, stuzgcego do utworzenia drogi transmisyjnej pomiedzy
sieciami Stron.

Umowa Kolokacji - umowa zawarta pomiedzy NASK a Przedsigbiorcg telekomunikacyjnym,
okreslajgca szczegotowe warunki Kolokacii.

Umowa o polaczeniu sieci (Umowa) — Umowa zawarta pomiedzy NASK a Przedsigbiorcq
telekomunikacyjnym, po zlozeniu wniosku o zawarcie Umowy i weryfikacji przez NASK mozliwosci
technicznych, na warunkach okreslonych w niniejszej ofercie oraz wynegocjowanych
przez Strony.

Ustawa — ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z p6zn.
zm.).

Wiazka Laczy Miedzysieciowych (Wigzka) — zbior faczy komutowanych o okreslonych parametrach
pomiedzy dwiema centralami znajdujgcymi sie w Sieci NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.
Zakonczenie potaczenia w Sieci NASK - odcinek potaczenia miedzysieciowego od PSS do Abonenta
NASK.

Zgloszenie — informacja przygotowana przez Punkt kontaktowy jednej Strony Umowy o potgczeniu
sieci przekazana do Punktu kontaktowego drugiej Strony, dotyczaca Awarii i wniosku o jej usunigcie,
ktorej przyjecie zostato potwierdzone przez Punkt kontaktowy drugiej Strony.

Zgloszenie Nieuzasadnione - zgloszenie dotyczace Awarii uznawane jest za nieuzasadnione, w
przypadku gdy Awaria nie nastapita z przyczyn lezacych po stronie NASK lub gdy obowigzek podjecia
bezposrednich lub posrednich dziatan w celu usuniecia Awarii nie spoczywa na NASK.



Polaczenie sieci

Przedmiotem wspotpracy jest $wiadczenie przez NASK na rzecz Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
ustugi zakonczenia potaczen w Sieci NASK.

W

celu zachowania integralnosci Sieci NASK, NASK oraz Przedsigbiorca telekomunikacyjny

przylaczajacy swojq sie¢ do Sieci NASK kierujg sie nastepujacymi zasadami:

1.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny odpowiedzialni sg kazdy za swojq sie¢ i zobowigzani sq
eksploatowa¢ swojq sie¢ oraz ustala¢ zasady wspolpracy z podmiotami trzecimi w taki sposob,
aby nie spowodowac szkody lub zaktocen w sieci drugiej Strony.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny kazdy we wiasnym zakresie zapewniajg sprawne
dziatanie swojej sieci oraz odpowiadajg za utrzymanie sprawnosci technicznej urzadzen po swojej
stronie FPSS oraz za przeptyw ruchu migdzysieciowego.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny decydujq o rodzaju podejmowanych w swojej sieci
dziatan w sytuacji wystagpienia Awarii, pod warunkiem, Ze nie ma to wplywu na ruch
miedzysieciowy drugiej Strony.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny nie przylaczaja ani nie zezwalajg na przytaczenie do
swoich sieci zadnych sieci lub urzadzen, ktoére nie spelniajg wymogoéw przewidzianych
obowigzujacym prawem.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nadzorujq wtasne urzadzenia, a takze ponoszg
odpowiedzialnos¢ za ich funkcjonowanie.

Strony zobowigzujg si¢ nie przekazywa¢ ruchu telekomunikacyjnego innego niz okreslony
w Umowie.

Kazda ze stron zastrzega prawo do nie obstugiwania ruchu noszacego znamiona Naduzycia
Telekomunikacyjnego lub Sztucznego Ruchu.

W przypadku skierowania przez jedna Strone i realizacji go przez drugg Strong ruchu okre$lonego
w pkt 6 oraz 7, bedzie on rozliczony zgodnie ze stawkami okreslonymi w Umowie.

Szczegodlowe zasady obcigzania Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego za ruch noszacy znamiona
Naduzycia Telekomunikacyjnego lub Sztucznego Ruchu, w tym miedzy innymi kary finansowe,
zostang okres$lone w Umowie.

Procedura dotyczaca zawierania Umoéw o polaczeniu sieci
oraz wprowadzania zmian do Umoéw o polaczeniu sieci

Procedura sktadania wniosku o potgczenie sieci.

1.1.W celu polaczenia sieci i zawarcia Umowy o polaczeniu sieci, Przedsigbiorca
telekomunikacyjny sktada do NASK wniosek o potaczenie sieci (Formularz wniosku
o potgczenie sieci stanowi Zatgcznik nr 1 do Oferty) wraz z zapotrzebowaniem na {acza
2 Mbit/s (Formularz zapotrzebowania na tacza 2 Mbit/s stanowi Zatgcznik nr 2 do Oferty).

1.2.Wniosek o polaczenie sieci nalezy przestat poczty listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru do:



NASK
Dziat ds. Zarzadzania Infrastrukturg NASK
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
tel. 022 38 08 200
faks 022 38 08 201
1.3.Wniosek powinien zosta¢ podpisany przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.
1.4.We wniosku nalezy poda¢ adres do korespondencji oraz wskaza¢ osoby upowaznione przez
Przedsigbiorce telekomunikacyjnego do prowadzenia negocjaciji z NASK.
1.5.Do wniosku powinny zosta¢ dotaczone:

a) zaSwiadczenie o wpisie Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do rejestru przedsigbiorcow
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej;
mozliwe jest przekazanie kopii zaSwiadczenia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez osobe uprawniong do reprezentowania Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
(uwidoczniong w odpisie Krajowego Rejestru Sadowego), notariusza, adwokata lub radce
prawnego, aktualne petnomocnictwo, jesli dokumenty zostang podpisane przez
petnomocnika.

b) odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (potwierdzajacy uprawnienie oséb podpisujacych
wniosek do reprezentowania Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego), wydany nie pdzniej niz
3 miesigce przed datg ztozenia wniosku lub zaswiadczenie o wpisie do Ewidencji
Dziatalnosci Gospodarczej, wydane nie pozniej niz 3 miesigce przed datg ztozenia wniosku
oraz ewentualnie petnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez petnomocnika.

1.6. W przypadku brakow formalnych wniosku o potaczenie sieci lub niescistosci w przekazanych
we wniosku informacjach i oSwiadczeniach, NASK w terminie 10 Dni Roboczych od dnia jego
otrzymania, w formie pisemnej, zwraca si¢ do Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

0 uzupetnienie wniosku lub udzielenie dodatkowych wyjasnien w wyznaczonym terminie.

1.7.Jesli w przewidzianym terminie NASK nie zwroci sie do Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

0 uzupetnienie wniosku lub udzielenie dodatkowych wyjasnien uznaje sie, ze wniosek

o polaczenie sieci jest wolny od brakéw formalnych i nie wymaga udzielenia dodatkowych

wyjasnien przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.

1.8.Na potrzeby Oferty przez ,wniosek wolny od brakoéw formalnych” nalezy rozumie¢ wniosek,
ktorego wszystkie pola zostaly wypelnione i do ktérego zostaly dotgczone wszystkie
wymagane zatgczniki. W przypadku gdy dane pole w dokumencie powinno, zdaniem
wypelniajgcego, pozosta¢ niewypetnione, nalezy wpisa¢ w nim ,nie dotyczy”.



2. Procedura zawierania Umowy o polgczeniu sieci.

2.1.

22

2.3.

2.4.

2.5.

286.

V.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania od Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego wniosku
o potgczenie sieci wolnego od brakoéw formalnych lub w przypadku wezwania przez NASK
do udzielenia dodatkowych wyjasnien od dnia otrzymania przez NASK dodatkowych wyjanien
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego (uzupetnienia brakéw formalnych), NASK:
a)  potwierdzi Przedsigbiorcy telekomunikacyjnemu na pi$mie warunki zawarte we wniosku
0 potgczenie sieci albo
b)  przedstawi wiasne propozycje terminu potaczenia sieci, lokalizacji FPSS i sposobu ich
wykonania oraz sposoby pofgczenia sieci na podstawie otrzymanego wniosku
0 potgczenie sieci.
W potwierdzeniu, o ktérym mowa powyzej, NASK okresli termin, nie dalszy niz 10 Dni
Roboczych, pierwszego spotkania majacego na celu podjecie negocjacji zmierzajacych
do zawarcia Umowy i wskaze osoby upowaznione do prowadzenia negocjaciji z Przedsiebiorcg
telekomunikacyjnym oraz przekaze projekt Umowy.
Brak pisemnego potwierdzenia ze strony NASK oznacza, iz akceptuje ona warunki okreslone
we wniosku o pofgczenie sieci przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego. Wéwczas NASK
przygotowuje projekt Umowy o potgczeniu sieci w oparciu o warunki okreslone we wniosku o
= pofaczenie sieci i okresli termin spotkania majacego na celu zawarcie Umowy wraz ze
wskazaniem o0s6b upowaznionych do jej podpisania ze strony Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego.
Na pierwszym spotkaniu negocjacyjnym NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny ustalg
co najmniej harmonogram negocjacji Umowy.
W trakcie kazdego spotkania negocjacyjnego przedstawiciele NASK i Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego bedg okazywac stosowne pelnomocnictwa do prowadzenia negocjaciji,
a po zakonczeniu spotkania podpisza notatke z przebiegu danego spotkania negocjacyjnego.
Odmowa podpisania przez ktérg§ ze Stron przedmiotowej notatki lub brak zgody
na poszczegodlne jej zapisy zostanie opisana w notatce wraz z podaniem przyczyn tej odmowy.

Warunki 'technicznej wspotpracy

1. Sposdb realizacji PSS.

11,

1.2

Wymagania techniczne dotyczace budowy i utrzymania PSS: PSS realizowane bedg
na warunkach zawartych w Zatgczniku nr 5 ,Wymagania techniczne i eksploatacyjne
dla cyfrowych systeméw komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej uzytku
publicznego” do Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r. w sprawie
wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.
W ramach wspélpracy wymagane bedg w szczegdélnosci nastepujace specyfikacje techniczne
stosowanych urzadzen:
a) interfejs punktu styku - parametry elektryczne zgodne z ITU-T G.703, impedancja falowa
=120 Ohm, przeplywnos¢ 2 Mbit/s,
b) przylaczenie Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do centrali telefonicznej NASK
nastepuje poprzez tacza 2 Mbit/s, ktére sg wymagane z uwagi na obecnie stosowane
interfejsy w centralach telefonicznych NASK,



o O
—_——

D

)
1.3. Tryby

Wigzki dla ruchu dwukierunkowe na poziomie 2 Mbit/s,

parametry jakosciowe zgodne z ITU-T M.2100, M.2101 oraz G.821, G.826, G.827,
dopuszczalne fluktuacje fazy i przeplywnosci zgodne z ITU-T G.823 1 G.921,

struktura ramki zgodna z ITU-T G.704 (bity E wykorzystane do kontroli parzystosci
CRC4)

i G.705, modulacja PCM zgodna z ITU-T G.711,

PSS realizowany jedynie w oparciu o komutacje kanatow (brak przesytania polaczen
w technologii Voice Over Internet Protocol),

optyczny interfejs liniowy STM-1, zgodny z zaleceniem ITU-T G.957 (w przypadku
realizacji PSSz  wykorzystaniem  wlasnej  transmisji  Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego), w sytuacji gdy liczba zestawianych taczy bedzie uzasadniata
ekonomicznie stosowanie ww. interfejsow,

minimalna konfiguracja PSS to 2 lacza 2 Mbit/s i 2 kanaly sygnalizacyjne SS7
(rozumiane jako tacza 64 kbit/s).

Realizacji Potaczenia Sieci:

Udostepnienie przez NASK infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie niezbednym
do wykonania polaczenia sieci oraz doprowadzenie linii taczacych sie¢ przylaczang z PSS

jest

realizowane na koszt Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.  Przedsigbiorca

telekomunikacyjny moze dokona¢ potaczenia swojej sieci telekomunikacyjnej z Siecig NASK
w nastepujacy sposob:

a)

za pomoca sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego:

w tym przypadku bedzie konieczne ustalenie mozliwosci i warunkow udostepnienia
przez NASK kanalizacji teletechnicznej lub Kolokacji;

Przedsigbiorca telekomunikacyjny wskazuje miejsca, w ktorych chce przytaczy¢ swojg
sie¢ do Sieci NASK (w tym lokalizacje swojej studni teletechnicznej). Nastepnie NASK
przeprowadza analize mozliwosci technicznej realizacji propozycji Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego;

w celu instalacji urzadzen Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, na podstawie umowy
dzierzawy kanalizacji teletechnicznej lub Umowy Kolokacji, Przedsigbiorca
telekomunikacyjny przygotuje projekty techniczne w oparciu 0 wymagania przekazane
przez NASK; projekty techniczne, po ich zatwierdzeniu przez NASK, bedg stanowi¢
zatgczniki do umow.

z wykorzystaniem taczy telekomunikacyjnych udostepnionych przez NASK:

jezeli NASK bedzie posiadata tacza telekomunikacyjne w relacji wnioskowanej przez
Przedsiebiorce telekomunikacyjnego o przepustowosci niezbednej do przeniesienia
ruchu telekomunikacyjnego z Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do Sieci
NASK w wielkosci planowanej przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego,

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny ustalg wszystkie warunki wspotpracy
zwigzane z dzierzawg facza telekomunikacyjnego/taczy telekomunikacyjnych
oraz  podpisza ~ umowe  dzierzawy  facza  telekomunikacyjnego/taczy
telekomunikacyjnych.

Decyzja o budowie PSS w jednym z wyzej wymienionych trybdéw bedzie poprzedzona
wykonaniem przez NASK wywiadu technicznego, zakoniczonym okre$leniem mozliwosci
technicznych realizacji PSS.

10



2. Lokalizacja PSS i jego realizacja.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5,

2.8.

2.7,

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.

Logiczny Punkt Styku Sieci (LPSS) znajdowa¢ si¢ bedzie po stronie liniowej przetacznicy
cyfrowej (DDF) NASK, znajdujacej sie¢ w pomieszczeniach NASK w nastepujacej lokalizacii:

a)  NASK Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30.
Lokalizacje FPSS:

a)  NASK Warszawa, Politechnika Warszawska, PI. Politechniki 1,

b)  NASK Warszawa, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28,

c)  NASK Warszawa, LIM, Al. Jerozolimskie 65/79.
Kazda ze Stron (NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny) ponosi po swojej stronie PSS
koszty dzierzawy lub wybudowania, doprowadzenia i utrzymania tgczy telekomunikacyjnych
stuzacych do realizacji PSS.
Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedzie zobowigzany do przekazania NASK informacji
na temat planowanego sposobu realizacji transmisji do PSS oraz wykazu i specyfikacji
parametrow technicznych urzadzen Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, ktére majg by¢
zastosowane dla potrzeb realizacji PSS.
Na podstawie weryfikacji wykazu i specyfikacji parametréw technicznych urzadzen
Przedsigebiorcy telekomunikacyjnego, NASK okre$li mozliwo$ci i warunki realizacji PSS.
Realizacja PSS jest uzalezniona od dostepnej przepustowosci w danej centrali telefonicznej
NASK.
NASK, w ramach istniejacych mozliwosci technicznych, we wspolpracy z Przedsigbiorcg
telekomunikacyjnym, opracuje projekt i harmonogram prac zwigzanych z realizacjg PSS. NASK
informuje Przedsiebiorce telekomunikacyjnego na piSmie o braku mozliwosci realizacji PSS
zgodnie z zadaniem Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego wraz z uzasadnieniem wskazujac
przyczyny braku mozliwosci realizacji. Jednocze$nie NASK wskazuje, w jakim trybie mozliwa
jest realizacja PSS.
Przewidziane w harmonogramie prace zwigzane z instalacjg urzadzen Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego w obiektach NASK bedg realizowane przez Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego pod nadzorem pracownikow NASK. NASK obcigzy Przedsiebiorce
telekomunikacyjnego kosztami, jakie poniesie w zwigzku z wyznaczeniem pracownikow NASK
do sprawowania nadzoru przy pracach zwigzanych z instalacjg, konserwacja, naprawg
i modyfikacjg urzadzen Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego w obiektach NASK.
NASK, na uzgodnionych z Przedsiebiorcg telekomunikacyjnym zasadach, zapewni
personelowi Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego dostep do urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego zainstalowanych w obiektach NASK dla potrzeb utrzymania i serwisu.
Zakres i termin prac zwigzanych z utrzymaniem lub naprawg urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego zainstalowanych w obiektach NASK bedzie kazdorazowo uzgadniany
z NASK.
Uzgodnione z NASK prace zwigzane z utrzymaniem lub naprawg urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego  zainstalowanych ~w  obiektach NASK  bedg realizowane
przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego pod nadzorem pracownikow NASK. NASK obcigzy
Przedsiebiorce telekomunikacyjnego kosztami, jakie poniesie w zwigzku z wyznaczeniem
pracownikow NASK do sprawowania nadzoru przy pracach zwigzanych z ww. pracami.

3. Zasady uruchomienia PSS.

3.1.
3.2.

Zasady uruchomienia PSS, w tym zakres testow, okrelone zostaly w Zatgczniku nr 4.
Oddanie PSS do komercyjnej wymiany ruchu telekomunikacyjnego nastgpi po pozytywnym
zakonczeniu testow dla danego PSS.
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3.3, Uruchomienie PSS nastapi na pisemny wniosek Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego zlozony
po pozytywnym zakonczeniu testow w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku do NASK.

3.4. Uruchomienie PSS zostanie potwierdzone podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Protokotem Odbioru PSS.

3.5. W przypadku pozytywnego zakorczenia testow PSS i niewystapienia przez Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego z wnioskiem o uruchomienie PSS, uruchomienie PSS w pdzniejszym
terminie moze nastapi¢ po powtornym przeprowadzeniu testow PSS. Kolejne przeprowadzenie
testow PSS bedzie odptatne.

4. Modyfikacja, redukcja, likwidacja, zwigkszenie przepustowosci.

41. Modyfikacja, zwiekszenie przepustowosci PSS moze nastgpic na pisemny wniosek
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego.

4.2. Modyfikacja, zwiekszenie przepustowosci PSS zostanie poprzedzona weryfikacjg warunkow
technicznych przez Strony.

4.3. Kazda zmiana warunkéw technicznych wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

4.4, Jesli nie zostanie ustalone inaczej, koszty zwigzane ze zmianami PSS kazda ze Stron ponosi
we witasnym zakresie

4.5, Modyfikacja wigzek taczy w ramach (z wykorzystaniem) uruchomionych taczy 2 Mb/s w PSS,
ktérego dotyczy modyfikacja:

1) pod pojeciem modyfikacji wigzek taczy nalezy rozumiec:

a) zmiane numeréw CIC,

b) uruchamianie lub likwidacje ustugi na istniejacej Wigzce Laczy Miedzysieciowych,

c) przegrupowanie fgczy pomiedzy Wigzkami Laczy Miedzysieciowych w ramach tej samej
centrali Strony,

d) modyfikacje kierowania ruchu.

2) Modyfikacja Wigzek taczy Miedzysieciowych w ramach uruchomionych taczy 2 Mb/s w PSS,
ktorego dotyczy modyfikacja, realizowana jest w maksymalnym terminie do 21 Dni Roboczych
w przypadku pozytywnych warunkoéw technicznych. Bieg terminu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do NASK  wniosku Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego w ramach uruchomionych taczy 2 Mb/s w PSS, ktérego dotyczy
modyfikacja, i konczy sie w dniu dokonania modyfikacji Wiazki t.aczy Miedzysieciowych.

3) W przypadku, gdy modyfikacja Wigzek taczy Miedzysieciowych bedzie zwigzana z
koniecznoscig przeprowadzenia testow, termin, o ktérym mowa w pkt. 2), zostanie wydtuzony o
czas niezbedny dla przeprowadzenia testow.

4) NASK informuje Przedsiebiorce telekomunikacyjnego o zakoficzeniu wykonywania czynnosci, o
ktorych mowa powyzej.

4.6. Redukcja przepustowosci istniejacego PSS.

1) Redukcja przepustowosci istniejacego PSS realizowana jest w maksymalnym terminie 21 Dni
Roboczych. Bieg terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna si¢ w dniu
dostarczenia do NASK wniosku Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego i konczy si¢ w dniu
zmniejszenia przepustowosci istniejacego PSS.

2) NASK informuje Przedsiebiorce telekomunikacyjnego o zakoriczeniu wykonywania czynno$ci, o
ktérych mowa powyzej.

4.7. Likwidacja PSS.

1) Likwidacja PSS realizowana jest w maksymalnym terminie 21 Dni Roboczych. Bieg terminu, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do NASK wniosku
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i konczy sie w dniu likwidacji wigzki w PSS.
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2) NASK informuje Przedsigbiorce telekomunikacyjnego o zakonczeniu wykonywania czynno$ci, o
ktorych mowa powyzej.

4.8. . Zwiekszenie przepustowosci istniejacego PSS.

1) Po ztozeniu wniosku NASK przeprowadza weryfikacje warunkéw technicznych.
2) Jezeli zwigkszenie przepustowosci istniejacego punktu styku nie wymaga rozbudowy PSS i
rozbudowy centrali NASK, bedzie zrealizowane w maksymalnym terminie 30 Dni Roboczych.
3) W pozostatych przypadkach wniosek na zwiekszenie przepustowosci bedzie zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami dla zestawienia PSS.
5. Wymogi dotyczace sygnalizacii

5.1. Obowigzujgcym systemem sygnalizacji dla obstugi ruchu pomiedzy centralami NASK
i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego bedzie system SS7 ISUP v.2 zgodnie z ETS 300 356-1
w zakresie ustug podstawowych ISDN oraz ETS 300 356-2 do 19 w zakresie ustug
dodatkowych ISDN. W przypadku braku mozliwosci realizacji systemu SS7 ISUP v.2
dopuszcza si¢ mozliwos¢ przez okres nie diuzszy niz sze$¢ miesiecy od uruchomienia PSS
(oddania do komercyjnej wymiany ruchu telekomunikacyjnego) stosowania ISUP v.1 w wersji
polskiej zgodnie z zasadami takimi jak okreSlone w dokumencie ,Wymagania techniczne i
eksploatacyjne dla cyfrowych systemow komutacyjnych, dla polskiej sieci telekomunikacyjnej
uzytku publicznego - Zatgcznik nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 4 wrzesnia
1997 r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",
niemniej Strony ustalg warunki przejScia na system sygnalizacji ISUP v.2. Ustalenie warunkéw
przejscia na system sygnalizacji ISUP v.2 nastapi w trybie roboczym w drodze pisemnych
ustalen  pomiedzy  upowaznionymi  przedstawicielami NASK i  Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego.

5.2. Numery SPC elementéw sieciowych NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego bedg
przekazywane w trybie roboczym. Maksymalny ruch przypadajagcy na 1 (jedno) tacze
z sygnalizacjq SS7 wynosi 0,2 Erl.

5.3.  Wspolpraca sieci sygnalizacyjnych.

Potgczenie sieci sygnalizacyjnych NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego (dotyczy

wszystkich PSS) odbywac sie bedzie na poziomie STP (Signalling Transfer Point — Punkt

Transferu Sygnalizacii).

6. Wymogi dotyczace formatu przesytanych numerdw.

6.1 OgdIne zasady przesytania informacji adresowe;:

* Przesytanie cyfr Abonenta wywolywanego (B) metodg "en-block"; jesli to jest technicznie

niemozliwe, dopuszcza si¢ metode "overlap".

* Numer Abonenta wywolujgcego (A) przesytany w wiadomosci IAM (Initial Address Message).
Formaty przesyfania cyfr numeru Abonenta wywolywanego (B) dla ustug realizowanych przez
NASK dla Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego bedq zawarte w Umowie o Potgczeniu Sieci.

6.2. Z uwagi na wymagania dotyczace jakoSci Swiadczonych ustug telekomunikacyjnych
w polaczonych sieciach oraz obowigzki przewidziane w przepisach prawa, Przedsigbiorca
telekomunikacyjny nie bedzie dokonywac jakichkolwiek zmian w przesylanym numerze
uzytkownika inicjujgcego (uzytkownika A), w tym réwniez nie bedzie usuwal numeru
uzytkownika inicjujacego (uzytkownika A). Jezeli Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedzie
przesylat do sieci stacjonarnej NASK ruch telekomunikacyjny, przy realizacji ktérego bedq
dokonywane jakiekolwiek zmiany w przesylanym numerze uzytkownika inicjujacego
(uzytkownika A) lub nie bedzie przesytany numer uzytkownika inicjujgcego (uzytkownika A),
NASK przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do zaprzestania przyjmowania catego ruchu
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telekomunikacyjnego przychodzacego z Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do Sieci
NASK oraz do nierozbudowywania PSS, do czasu calosciowego ustalenia
z Przedsigbiorcg telekomunikacyjnym mechanizméw wykluczajacych takie zdarzenia. W celu
unikniecia watpliwosci, naruszenie przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego postanowien
okreslonych w niniejszym punkcie bedzie stanowito razace naruszenie postanowien Umowy.

7. Wymagania dotyczace jakosci ruchu telekomunikacyjnego.

Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego oraz NASK synchronizowane bedg do odpowiednich
sygnatow PRC/SSU zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami na synchronizacje sieci
telekomunikacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Pomiary ruchu telekomunikacyjnego.
Rejestracja ruchu telekomunikacyjnego bedzie prowadzona po obu stronach PSS z uwzglednieniem

nastepujacych zasad:

8.1. Urzadzenia pomiarowe danej Strony zainstalowane zostang na wiasny koszt tej Strony.

8.2. Pomiar ruchu w PSS obejmowa¢ bedzie rejestracje nastepujacych danych:
a)  numer uzytkownika A, jezeli jest przesytany i mozliwy do rejestracji,
b)  numer uzytkownika B,
c) dateiczas rozpoczecia potaczenia (data, godzina, minuta, sekunda),
d) czas trwania polgczenia w sekundach.

8.3. Podstawg wzajemnych rozliczen bedzie rzeczywisty ruch telekomunikacyjny wyrazony
w sekundach, rejestrowany przez urzadzenia rejestrujgce Stron.

8.4. Kazda ze Stron jest obowigzana umozliwi¢ drugiej Stronie zapoznanie sie ze sposobem
prowadzenia rejestracji ruchu telekomunikacyjnego.

9. Powiadamianie o Awariach.

9.1. W odniesieniu do NASK powiadomienie powinno by¢ skierowane do centrum zarzadzania
Siecig NASK.

9.2. Centra zarzadzania Siecig Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego oraz centrum zarzadzania
Siecig NASK czynne sg 24 godziny na dobe i 7 dni w tygodniu.

9.3. Szczegblowa procedura w zakresie powiadamiania o Awariach zostata przedstawiona
w Zafgczniku nr 3.

9.4. Strony bedg sie wzajemnie informowaty o warunkach i stanie potaczonych sieci w celu reakcji

w sytuacji szczegblnego zagrozenia w taki sam sposob, jak w przypadku zawiadomien
o0 wystapieniu Awarii oraz wspotpracy w zakresie ich usuwania.

10. Prognozy.
10.1 Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedzie przekazywa¢ prognozy do NASK dotyczace ruchu

telekomunikacyjnego z Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do Sieci NASK za okres
6 miesiecy, poczawszy od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktorym zostata zawarta
Umowa.

10.2 Pierwsza prognoza zostanie przekazana w ciggu 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

10.3

Prognozy przekazywane bedg do 15 dnia kazdego péirocza kalendarzowego i obejmowaé
one bedg prognozowane dane o ruchu telekomunikacyjnym z Sieci Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego do Sieci NASK na okres kolejnych 12 miesiecy, poczawszy od
miesigca, w ktérym przedtozona zostata prognoza.

Mechanizm  prognozowania polega na przekazywaniu przez  Przedsiebiorce
telekomunikacyjnego do NASK informacji o przewidywanej liczbie taczy 2 Mbit/s w LPSS.
Prognozy powinny by¢ przygotowane dla kazdego LPSS. Informacje te sg niezbedne NASK
dla wiasciwego okreslenia wymiarow infrastruktury telekomunikacyjnej NASK i w rezultacie
wypetnienia zobowigzan zawartych w umowach o potaczeniu sieci.
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10.4 W przypadku gdy Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie przesle w okre$lonym terminie do NASK

swoich prognoz lub przestane prognozy za ostatni okres 6 miesieczny bedq zanizone w
stosunku do zaméwien dotyczacych rozbudowy PSS o wigcej niz 10 %, NASK nie gwarantuje
realizacji zamoéwien w terminie przewidzianym w Umowie o potaczeniu sieci. W przypadku
gdy przestane prognozy za ostatni okres 6 miesieczny bedq zawyzone w stosunku do
pozniejszych zamoéwien o wiecej niz 10 %, Przedsiebiorca telekomunikacyjny wnosi na rzecz
NASK optate za przeszacowanie prognoz z tytutu rekompensaty za niezamowione porty na
dany punkt styku sieci, na ktére zapotrzebowanie zgtosit w prognozie, w wysokosci 8.472,00
zt za jeden port 2 Mbit/s. Optate wnosi sie za liczbe portéw bedacg réznicq liczby portéw na
dany LPSS wskazanych w ostatniej prognozie pomniejszonej o 10% i liczby portéw na dany
LPSS w zaméwieniu.

10.5 NASK gwarantuje realizacje w terminie zaméwien w granicach ostatnich prognoz przedtozonych

przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego.

11. Zmiany w Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i w Sieci NASK nie majace wplywu na
dziatanie sieci drugiej Strony.

Tl ks

11.2.

Przedsiebiorca telekomunikacyjny i NASK bez zbednej zwloki beda sie wzajemnie informowac
0 zmianach przewidzianych do wprowadzenia w ich sieciach, z wytaczeniem zmian, o ktorych
mowa W pkt. 12, ktére majg wplyw na dziatanie sieci drugiej Strony, w zakresie:

a) zmiany numeracji,

b) zmian w sygnalizacj,

c) zmian technicznych i technologicznych.
Skutki dziatan podjetych przez Strong w wyniku uzyskanych informacji, nie mogg by¢
przedmiotem jakichkolwiek roszczen wobec Strony przekazujacej informacje, zwlaszcza
0 zwrot poniesionych naktadow finansowych, jezeli przed realizacjg przedsiewzie¢ podijetych
w wyniku tych dziatar Strony nie ustality w formie pisemnej: rodzaju, terminu i sposobu
realizacji tych przedsigwziec.

12. Zmiany w Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i w Sieci NASK majace wplyw na dziatanie
sieci drugiej Strony.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Strona zamierzajaca dokona¢ modyfikacji swojej sieci w sposob, ktory wymaga zmian w sieci
drugiej Strony, powiadamia pisemnie drugg Strone o planowanej modyfikacji w zakresie zmian
i ich lokalizacji, w terminie nie pdzniej niz 6 (sze$¢) miesiecy przed rozpoczeciem prac.

W przypadku gdy Strona stwierdzi konieczno$¢ zmiany parametru technicznego sieci drugie;
Strony lub PSS w celu ich przystosowania do wymiany ruchu telekomunikacyjnego pomiedzy
sieciami Stron powinna niezwtocznie powiadomic¢ pisemnie drugg Strone o potrzebie zmiany.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w pkt. 12.1 i pkt. 12.2 powinno zawiera¢: przedmiot
modyfikacji lub zmiany, ich gtowne cechy, rozwigzania techniczne, przewidywany wplyw
na sie¢ drugiej Strony oraz przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

Strona otrzymujgca zawiadomienie moze zada¢ dodatkowych informacji niezbednych
do ustalenia modyfikacji lub zmian majgcych wpltyw na funkcjonowanie jej sieci, w terminie
7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty jego otrzymania. Stanowisko drugiej Strony powinno by¢
przekazane w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od otrzymania takiego zadania i zawiera¢
odpowiedzi na zadane dodatkowe informacje, a w przypadku ich braku stosowne wyjasnienie.
W terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia
o koniecznosci modyfikacji, o ktorej mowa w pkt. 12.1 lub zmian, o ktérych mowa w pkt. 12.2,
Strony ustalg harmonogram okre$lajacy: zakres prac technicznych, przewidywane terminy ich
realizacji oraz szacunkowe koszty — celem zawarcia odrebnych umoéw. W przypadku
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wystgpienia o dodatkowe informacije, zadane przez Strone, termin 14 (czternasto) dniowy liczy
sie od dnia uzyskania pisemnego stanowiska w ich przedmiocie, o ktérym mowa w pkt. 12.4.

12.6. W przypadku braku pisemnego zawiadomienia o koniecznosci modyfikacji, o ktérej mowa
w pkt. 12.1 lub zmian, o ktérych mowa w pkt. 12.2 Strona, ktéra nie dopelnita obowigzku
poinformowania o zmianach w swojej sieci majacych wplyw na dziatanie sieci drugiej Strony
odpowiada za straty poniesione przez drugg Strone spowodowane modyfikacjami
lub zmianami w sieci Strony.

13. Przeciwdziatanie naduzyciom.

Kierowanie ruchu telekomunikacyjnego pomiedzy Siecig NASK i Siecig Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego odbywa¢ si¢ bedzie wylacznie przez PSS lub punkty potaczenia Sieci
NASK lub Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego z sieciami innych operatorow
telekomunikacyjnych.

V. Optaty na rzecz NASK

1. Oplaty jednorazowe za uruchomienie potaczenia sieci

Tabela nr 1. Opfaty za wywiad techniczny przed realizacjgq potqaczenia sieci

Wywiad techniczny

LP
Elementy podlegajgce optacie [zf]

1 Wywiad techniczny 5000,00

Opfata za ustuge jest pobierana w przypadku anulowania zamowienia przez Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego po przekazaniu przez NASK warunkow technicznych, braku akceptacji warunkow
technicznych w ciggu 21 Dni Roboczych od dnia ich przekazania przez NASK do Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego oraz odstgpienia Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego od realizacji zambwienia
po akceptacji przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego wynikéw wywiadu technicznego.

Tabela nr 2. Opfaty za uruchomienie pofgczenia sieci z wykorzystaniem faczy telekomunikacyjnych
udostepnionych przez NASK

Potaczenie sieci z wykorzystaniem taczy telekomunikacyjnych udostepnionych przez NASK
P
Elementy podlegajace optacie ]|
1 | Za uruchomienie tacza 2 Mbit/s 7 000,00
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Tabela nr 3. Opfata za uruchomienie potgczenia sieci za pomocg Sieci Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego

Polaczenie sieci za pomoca Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

LP
Elementy podlegajace oplacie (2]
1 Przygotowanie studni kablowej NASK do doprowadzenia kabla Wedlug Kosztorysu
Swiattowodowego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego Powykonawczego
9 Wykonanie robot inzynieryjnych pomiedzy studnig kablowg a komorg Wedtug Kosztorysu
kablowg NASK Powykonawczego
3 | Wykonanie okablowania $wiattowodowego VI\Dlediug Kasaiohl
owykonawczego
4 Przygotowanie pomieszczenia do instalacji urzadzen Przedsigbiorcy Wedlug Kosztorysu
telekomunikacyjnego Powykonawczego
5 Przygotowanie stanowiska do instalacji urzadzen Przedsiebiorcy Wedtug Kosztorysu
telekomunikacyjnego Powykonawczego
6. | Instalacja urzadzen SDH V}\D/ediug KOSZIOHYSL
owykonawczego
7 | Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnatéw elektrycznych Wiatlug hoszioryeu
Powykonawczego
8 | Testy kompatybilnosci 1.000,00
Tabela nr 4. Opfaty zwigzane z eksploatacjq Wigzek t.qczy Miedzysieciowych
Eksploatacja Wigzek Laczy Miedzysieciowych
i Rodzaj ustugi swiadczonej przez NASK na wniosek Przedsiebiorcy 2l
telekomunikacyjnego
1 | Utworzenie Wigzki 600,00
2 | Usunigcie Wigzki 200,00
3 | Podigczenie lub skasowanie facza rozméwnego 64 kbit/s w Wigzce 80,00
4 | Utworzenie tacza sygnalizacyjnego 240,00
5 | Usuniecie facza sygnalizacyjnego 160,00
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Tabela nr 5. Opfaty za uruchomienie potgczenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacj,

w tym réwniez za kolejne przeprowadzenie testow.

Ustuga uruchomienie potaczenia sieci

(21

Uruchomienie pofaczenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacii

6000,00

Optata dotyczy wszystkich trybow polaczenia sieci. Oplata pobierana w przypadku kazdego

otwieranego LPSS.
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3. Oplaty abonamentowe zwigzane z potaczeniem sieci

Tabela nr 6. Opfaty abonamentowe zwigzane z pofgczeniem sieci z wykorzystaniem {aczy

telekomunikacyjnych udostepnionych przez NASK

Abonament - Polaczenie sieci z wykorzystaniem aczy telekomunikacyjnych udostepnionych
przez NASK

LP Opfata miesieczna za kazde facze 2 Mbit/s
Oplata stata Oplata za 1 km
[zt/miesigc] [zt/miesiac]
1 Wedtug Kosztorysu Powykonawczego Wedtug Kosztorysu Powykonawczego
2 Wedtug Kosztorysu Powykonawczego Wedtug Kosztorysu Powykonawczego

Tabela nr 7. Optaty abonamentowe zwigzane z potgczeniem sieci za pomocq Sieci Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego

Abonament — Polaczenie sieci za pomocg Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

LP
Elementy podlegajace optacie [t]
1 | Najem Powierzchni Kolokacyjnej [1m2/miesiac] 6000,00
e - Wedtug Kosztorysu
2 | Wykorzystanie infrastruktury NASK [miesigc] Powykonawczego
3 | Zuzycie energii elektrycznej [1kW zainstalowanych urzadzen/miesiac] 600,00

Oplaty przedstawione w Tabeli nr 7 bedg pobierane na podstawie odrebnych Umoéw Kolokacii.

Tabela nr 8. Opfata za wykorzystanie portéw 2 Mbit/s

LR

Abonament - dostep do Sieci NASK

Elementy podlegajace opfacie [zt/miesigc]

Za port 2 Mbit/s zajety na centrali telefoniczne; 580,00
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Tabela nr 9. Optaty zwigzane z obsfugg pofaczenia sieci za pomocq Sieci Przedsighiorcy

telekomunikacyjnego
s Polaczenie sieci za pomoca Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
Elementy podlegajace optacie (2]
00 . 1600 iatki :
Nadebr b w godz. pracy (8% - 16%) w DR z wyjatkiem sobét 180,00
Interwencje 00 _ 9900- R00 . 800
1 | ze strony w soboty oraz poza god\zA.l Brscy (1600 - 2200 §00 - 800) 260,00
NASK
lgoaz ] noce (2200- 6%), dni ustawowo wolne od pracy 320,00
- ; 150 % optaty
00 . 1600
e w godz. pracy (8% - 1690) w DR z wyjatkiem sobét odpowiednio w p. 1
9 Interwencje/ | w soboty oraz poza godz. pracy (1690 - 2200; 600 - 800) 150 % optaty
Pilny Nadzor wDR odpowiednio w p. 1
Lo 150 % optaty
noce (2290 - 690), dni ustawowo wolne od pracy ot
odpowiednio w p. 1
3 | Interwencije specjalne ze strony NASK Wedtug kosztorysu
Oplata za niestawienie si¢ pracownikéw Przedsigbiorcy Optata rowna jednej
4 | telekomunikacyjnego, ktory wystapit do NASK z wnioskiem o ustuge godzinie wnioskowanej
okreslong w pkt 1-3 ustugi

4. Optaty za ruch telekomunikacyjny w Sieci NASK

Tabela nr 10. Stawki nalezne NASK za zakofczenie potgczenia w Sieci NASK.

Zakonczenie potaczenia w Sieci NASK

T1 T2 T3

0, 0273 0, 0273 0, 0273
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Tabela nr 11. Opfata za przeszacowanie prognoz

Przeszacowanie prognoz ztlport
Oplata za przeszacowanie prognoz za jeden port (2 Mbit/s) 18000,00
1. W naliczaniu optat stosuje sie okresy taryfikacyjne:

VI.

1.

T1 - od godziny 8% do godziny 18% w Dni Robocze;

T2 - od godziny 8% do godziny 18% w soboty i dni ustawowo wolne od pracy;

T3 - od godziny 18% do godziny 8% we wszystkie dni tygodnia.

Do optat okreslonych w niniejszym dokumencie bedzie doliczany podatek od towaréw i ustug
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W zaleznosci od zakresu wspolpracy NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego,
w szczegolnosci od sposobu przytaczenia Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do Sieci
NASK w Umowie o polaczeniu sieci mogg zosta¢ okrelone optaty za zapewnienie innych
urzadzen lub udogodnien oraz za wykonanie ustalonych czynnosci.

Zabezpieczenia

NASK moze wymaga¢ nastepujgcych rodzajow zabezpieczen od Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego:

gwarancja bankowa (nieodwotalna, bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie wedtug tresci

2.

uprzednio zaakceptowanej przez NASK) lub

kaucja

NASK bedzie akceptowa¢ gwarancje bankowe wystawione przez bank z siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktérego pozycja, sytuacja finansowa, rating itp., gwarantujg wykonanie
gwarancii.

NASK moze odméwi¢ przyjecia gwarancji bankowej albo zada¢ ustanowienia nowej gwarancji
bankowej przez inny bank, jezeli sytuacja banku wywoluje watpliwosci co do wykonania
gwarangcji.

Zabezpieczenie bedzie dotyczylo roszczei NASK z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz innych umow, ktore zostang zawarte w celu wykonania Umowy
(np. Umowy Kolokacji, umowy dzierzawy kanalizacji teletechnicznej, umowy dzierzawy taczy
telekomunikacyjnych).

Warto$¢ zabezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz przewidywana wysoko$¢ optat za minimum trzy
okresy rozliczeniowe, oszacowana w oparciu o deklaracje Przedsiebiorcy Telekomunikacyjnego
co do iloci ruchu zakanczanego w sieci NASK w jednym okresie rozliczeniowym. Jezeli w
trakcie realizacji Umowy o Polaczeniu Sieci Przedsiebiorca Telekomunikacyjny bedzie zamierzat
wysyta¢ do sieci NASK wigkszg ilos¢ ruchu niz zadeklarowang na potrzeby ustalania wartosci
zabezpieczenia, wowczas powinien dokona¢ odpowiedniego uzupetnienia zabezpieczenia, pod
rygorem niezrealizowania przez NASK wolumenu ruchu przekraczajacego pierwotnie ustalony.
Wyboru rodzaju zabezpieczenia dokonuje Przedsiebiorca Telekomunikacyjny. Wszelkie koszty
zwigzane z ustanowieniem Gwarancji bankowej i Rezerwy gwarancyjnej obcigzajg
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VIl

1.

1.1

1.2,

1.3.

Przedsigbiorce Telekomunikacyjnego. Przedsiebiorca Telekomunikacyjny bedzie utrzymywac
ustanowione zabezpieczenia przez okres obowigzywania Umowy o Polgczeniu Sieci, chyba ze
NASK wyrazi zgode na wcze$niejsze zwolnienie zabezpieczen. W przypadku niewykonania
przez Przedsigbiorce Telekomunikacyjnego zobowigzania wobec NASK wynikajgacego z Umowy
o Potaczeniu Sieci przez okres 10 dni od dnia wymagalno$ci tego zobowigzania, NASK po
uplywie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Przedsigbiorce
Telekomunikacyjnego do zaptaty bedzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen z
ustanowionego zabezpieczenia (Gwarancji bankowej, Rezerwy gwarancyjnej). W razie
zaspokojenia wierzytelnosci  NASK z Gwarancji bankowej lub Rezerwy gwarancyjne;
Przedsiebiorca Telekomunikacyjny zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty zabezpieczenia w
terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zaspokojeniu przez NASK roszczen z
ustanowionego zabezpieczenia.

NASK jest uprawniona do skorzystania z ustanowionych zabezpieczen w przypadku op6znienia
si¢ Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego w dokonaniu pfatnosci wynikajacych z  Umowy
0 polgczeniu sieci oraz innych uméw zawartych w celu wykonania Umowy o potgczeniu sieci,
o ile takie umowy zostaly zawarte.

W przypadku skorzystania przez NASK z ustanowionego zabezpieczenia, ruch
telekomunikacyjny kierowany z Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do Sieci NASK bedzie
ponownie przyjmowany pod warunkiem ustanowienia nowego zabezpieczenia zgodnie z
zasadami okre$lonymi w pkt. VI lub uzupetnienia wartoci zabezpieczenia do kwoty okreslonej
zgodnie z pkt. VI

Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedzie zobowigzany do zapewnienia zabezpieczen przez caty
okres przesytania ruchu telekomunikacyjnego do Sieci NASK oraz przez trzy miesigce
nastepujace po miesigcu, w ktorym zgodnie z postanowieniami Umowy o potgczeniu sieci,
Przedsiebiorca telekomunikacyjny zaprzestat kierowania ruchu telekomunikacyjnego do Sieci
NASK.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczen ponosi Przedsigbiorca telekomunikacyjny.

Procedury zwigzane z rozliczeniami za ruch telekomunikacyjny
wymieniany pomiedzy Siecia NASK i Siecia Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego

Wymiana raportow rozliczeniowych.
Strony bedg udostepnia¢ sobie wzajemnie wyniki pomiaru ruchu telekomunikacyjnego
dokonywanego miedzy sieciami Stron (rejestracji ruchu).
Strona przekazywa¢ bedzie drugiej Stronie kompletne wyniki pomiaru ruchu
telekomunikacyjnego oraz inne dane niezbedne do wystawienia faktur za dany miesigc wedtug
Wzoru sumarycznego raportu miesiecznego, stanowigcego zatgcznik do Umowy (,Raport”).
Na zadanie drugiej Strony Strona zobowigzana jest do przedstawienia Raportow dla kazdego
PSS. Dane przekazywane bedg w formie elektronicznej w postaci plikow zabezpieczonych
hastem.
Wzajemna wymiana Raportow odbywac sie bedzie w terminach okreslonych w Umowie. Strony
w Umowie mogg okresli¢, iz w wyjatkowych przypadkach mozliwa jest wzajemna wymiana
Raportow w innym terminie.
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14.

1.5.

1.6.

2.

2.1,

2.2.

2.3.

2.4.
2.8,

2.6.

W przypadku nieprzekazania Raportu przez jedng ze Stron w terminie i w sposéb okreslony
w Umowie, podstawe wystawienia faktur stanowi¢ bedgq dane Strony gotowej do ich
przekazania, z uwzglednieniem pkt. 1.5 ponizej.

W przypadku niedostarczenia Raportu w terminie okreslonym w Umowie lub gdy Raport jedne;
ze Stron nie zawiera informacji o zarejestrowanej wielkosci ktoregokolwiek rodzaju potaczen,
z przyczyn niezawinionych przez Strong zobowigzang do ich przedstawienia, Strona ta moze,
wskazujgc te przyczyny, dostarczy¢ odpowiednie dane w terminie pdzniejszym, ale nie pdzniej
niz do konca miesigca, w ktorym powstat obowigzek przekazania Raportu i wystapic
z wnioskiem o korekte faktury.

Wyniki pomiaréw ruchu telekomunikacyjnego bedg przechowywane przez co najmniej
12 (dwanascie) miesiecy od daty wystawienia faktury, ktéra zostata sporzadzona w oparciu
o te dane. W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy danymi Stron, dane powinny by¢
zachowane przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesiecy od chwili wyjanienia rozbieznosci
lub rozstrzygniecia sporu.

Procedury postepowania w przypadku rozbieznosci w wymienionych Raportach.

W przypadku wystgpienia miedzy NASK i Przedsigbiorcg telekomunikacyjnym rozbieznosci
w kwotach odpowiadajacych sobie naleznosci nie przekraczajgcych 1 % w odniesieniu
do danych Strony, od ktorej ruch telekomunikacyjny przychodzi, NASK i Przedsiebiorca
telekomunikacyjny przyjmujg za podstawe rozliczenia $rednig arytmetyczng odpowiadajacych
sobie kwot. Na zadanie jednej ze Stron zgtoszone w terminie 10 (dziesieciu) Dni Roboczych
po wymianie powyzszych danych, Strony przeprowadzg wspolne postepowanie wyjasniajace
co do przyczyny rozbieznosci pomiarow.

W przypadku wystgpienia miedzy NASK i Przedsigbiorcg telekomunikacyjnym rozbieznosci
w kwotach odpowiadajacych sobie naleznosci przekraczajacych 1 % w odniesieniu do danych
Strony, od ktorej ruch telekomunikacyjny przychodzi, nalezno$¢ podlegajaca zaptacie ustalona
zostanie tymczasowo na podstawie $redniej arytmetycznej odpowiadajacych sobie kwot,
jednak nie mniej niz 90 % i nie wiecej niz 110 % naleznoci poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Naleznos¢ ta zostanie uiszczona w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury dotyczacej powyzszej naleznosci. Rozliczenie obejmujgce pozostatg czes¢ naleznosci
nastapi po rozstrzygnieciu sporu w trybie, o ktorym mowa w pkt. 2.3-2.5.

W przypadku powstania rozbieznosci, o ktérych mowa w pkt. 2.2, kazdej ze Stron w terminie
10 (dziesieciu) Dni Roboczych od zakonczenia miesigca objetego rozliczeniem bedzie
przystugiwato prawo zgloszenia rozbieznosci i zadania od drugiej Strony weryfikacji danych
o ruchu telekomunikacyjnym.

Do rozstrzygania sporow, o ktorych mowa w pkt. 2.2, Strony powotajg zespot ekspertow.
Zespot ekspertow, niezwlocznie ale nie pdzniej niz w ciggu 10 (dziesieciu) Dni Roboczych
od dnia zgtoszenia rozbieznosci, o ktérej mowa w pkt. 2.2, przedstawi Stronom propozycje
rozwigzania sporu. Jezeli Strony, z jakichkolwiek przyczyn, nie osiggng porozumienia w tym
terminie, rozliczenie pozostatej kwoty nastapi w trybie przewidzianym w pkt. 2.6.

Jezeli po uplywie 30 (trzydziestu) dni od rozpoczecia konsultacji lub negocjacii, o ktérych mowa
w pkt. 2.5 spor nie zostanie rozwigzany, Strony poddadzg zaistniaty spér pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wiasciwego dla NASK.
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VIIl.  Dokonywanie ptatnosci za ruch telekomunikacyjny

1.

w

Rozliczenia finansowe odbywa¢ sie bedg na podstawie miesiecznych faktur. Strony beda
wystawiac faktury do 15. (pietnastego) dnia miesigca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Strony bedg naliczat w fakturach podatek od towaréw i ustug, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Nazwe banku, jego adres i numer konta Strony bedg podawa¢ kazdorazowo na fakturach.

Za date dokonania pfatnosci naleznej NASK uwaza si¢ dzien uznania odpowiednig kwotg
rachunku bankowego NASK.

Zaplata nalezno$ci okre$lonej w fakturze nastapi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Procedury ostroznos$ciowe

NASK przystuguje prawo wstrzymania przyjmowania do swojej sieci telekomunikacyjnej ruchu

telekomunikacyjnego przychodzacego z sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, jezeli

Przedsiebiorca telekomunikacyjny op6znia sie z ptatnoscig naleznosci o co najmniej 7 (siedem)

dni w odniesieniu do termindw ptatnosci okreslonych w Umowie o potaczeniu sieci i nie ureguluje

ptatnosci w terminie 7-dni od daty doreczenia pisemnego wezwania do uregulowania zalegtych
nalezno$ci.

NASK przystuguje prawo wstrzymania przyjmowania do swojej sieci ruchu telekomunikacyjnego

przychodzacego z Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, w przypadku gdy nie zostanie

ustanowione zabezpieczenie lub nie zostanie uzupetniona wysoko$¢ zabezpieczenia zgodnie

z postanowieniami Umowy a Przedsiebiorca telekomunikacyjny nie ustanowi lub nie uzupetni

zabezpieczen w terminie 7 dni od doreczenia pisemnego wezwania ze strony NASK.

NASK zobowigzany jest zapewni¢ przyjmowanie do Sieci NASK ruchu telekomunikacyjnego

przychodzacego z sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego w mozliwie najkrétszym czasie,

jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia, w ktérym rachunek bankowy NASK
zostanie uznany kwotg zalegta, o ktorej mowa w pkt. 1 powyzej.

Stronie  przystuguje prawo nie przyjmowania do swojej sieci tego rodzaju ruchu

telekomunikacyjnego przychodzacego z sieci drugiej Strony, dla ktérego w Umowie nie ustalono

zasad rozliczen.

Strony ustalaja, ze w przypadku skierowania do sieci danej Strony ruchu telekomunikacyjnego

innego niz okreSlony w Umowie i przyjecia go przez te Stroneg, ruch taki bedzie rozliczany

zgodnie z zasadami opisanymi ponizej:

5.1. Strona przyjmujgca nie objety Umowg ruch telekomunikacyjny, w terminie 3 Dni
Roboczych od zakonczenia Okresu Rozliczeniowego na podstawie informacji o przyjeciu
ruchu wynikajacej z wykazu Zrealizowanych Pofgczen zaproponuje drugiej Stronie
na piSmie uzasadnione, wynikajace z oferty danej Strony stawki rozliczen za takiego
rodzaju potgczenia w ruchu telekomunikacyjnym;

5.2. W przypadku gdy Strona kierujgca ruch telekomunikacyjny nie objety Umowa nie wyrazi
na pismie zgody na proponowane stawki rozliczen w terminie 2 Dni Roboczych od daty
otrzymania pisemnej propozycji stawek, realizacja tego ruchu zostanie wstrzymana,
a zrealizowane polaczenia zostang rozliczone zgodnie ze stawkq proponowang przez
Strone przyjmujaca ruch, jednak nie wyzsza niz 8 ztotych netto za minute potaczenia.
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Do czasu wyjasnienia powstalych rozbieznosci w pomiarach ruchu telekomunikacyjnego
wymienianego pomiedzy sieciami Stron, Stronie przystuguje prawo wstrzymania przyjmowania
do swojej sieci ruchu telekomunikacyjnego przychodzacego z sieci drugiej Strony, w przypadku
gdy rozbieznosci w pomiarach ruchu telekomunikacyjnego przekraczaty 10 % w nie mniej niz
dwoch Okresach Rozliczeniowych w okresie szeéciu ostatnich Okreséw Rozliczeniowych.

W przypadku wstrzymania przez jedng ze Stron przyjmowania ruchu telekomunikacyjnego
przychodzacego z sieci drugiej Strony, kazda ze Stron zobowigzana jest zapewni¢ ciggtosc
Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych dla uzytkownikéw swojej sieci..

Reklamacje

Reklamacje  zwigzane z  niewykonaniem lub  nienalezytym  wykonaniem  ustug
telekomunikacyjnych $wiadczonych wlasnym uzytkownikom, rozpatruje i zatatwia kazda Strona
Umowy o potgczeniu sieci we wtasnym zakresie.

W przypadku reklamacji zlozonej, w zwigzku z realizacjg ustugi, $wiadczonej przez jedng
ze Stron w oparciu o ustuge $wiadczong przez drugq Strone na podstawie Umowy o pofgczeniu
sieci, dla ktorej rozpatrzenia niezbedne jest uzyskanie informacji od drugiej Strony, Strona, ktore;
ztozono reklamacje, przekaze w jak najkrotszym mozliwym terminie od dnia otrzymania
reklamacji drugiej Stronie opis przedmiotu reklamacji i wniosek o udzielenie informacii
niezbednych do jej rozpatrzenia.

Strona, ktéra otrzymata wniosek o udzielenie informaciji niezbednych do rozpatrzenia reklamacii,
o ktérym mowa w pkt. 2, udzieli drugiej Stronie informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia
otrzymania opisu przedmiotu reklamacji i wniosku o udzielenie informacji. Kazda ze Stron
zobowigzuje si¢ do podjecia wszelkich niezbednych czynnosci w celu udzielenia odpowiedzi
na wniosek drugiej Strony.

Opis reklamacji i wniosek o udzielenie informacji niezbednych do rozpatrzenia reklamacii
oraz informacje udzielone w odpowiedzi na wniosek przekazywane sg w formie pisemnej,
na adres wskazany w Umowie.
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Xl.

XII.

XIII.

Cesja

Z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej, zarowno NASK jak i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie sg
upowaznieni do przeniesienia w catosci lub czesci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
(oraz umowy dzierzawy kanalizacji i kolokacji — jezeli takie umowy zostaly zawarte),
bez uprzedniego uzyskania, pod rygorem niewaznosci, pisemnej zgody drugiej Strony.
Przedsiebiorca telekomunikacyjny zgadza sie na przeniesienie catoci praw i obowigzkoéw NASK
wynikajacych z Umowy, bedace wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych
na podstawie przepisow prawa, ktorym podlega NASK. Przeniesienie nastepuje
z chwilg dokonania czynnosci prawnych, o ktérych mowa w tych przepisach.

Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji zawartej umowy bedg rozstrzygane polubownie w
drodze negocjacji pomiedzy Stronami. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby NASK

Warunki rozwigzania Umowy

Kazda ze Stron moze wypowiedziec Umowe z zachowaniem wskazanego ponizej okresu
wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, ze skutkiem
na ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w przypadku gdy druga Strona naruszyta
postanowienia Umowy i nie zaprzestata tych naruszen w okresie 15 Dni Roboczych od dnia
otrzymania od drugiej Strony pisemnego zadania zaniechania tych naruszen - okres
wypowiedzenia wynosi 1 miesigc poczawszy od dnia pisemnego poinformowania Strony
0 wypowiedzeniu Umowy.

Kazda ze Stron moze rozwigzat Umowe za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w przypadku gdy druga Strona opdzni sie w
uiszczeniu pfatnosci naleznej na podstawie Umowy i nie uisci takiej ptatnosci w dodatkowym
terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do dokonania takiej opoznionej
ptatnosci.

NASK moze rozwigza¢ Umowe za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia w przypadku
nieustanowienia lub nieuzupetnienia kwoty zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami Umowy.

26



XIV.  ZALACZNIK NR 1 - Formularz wniosku Przedsiebiorcy

telekomunikacyjnego o potaczenie sieci

NASK

Dziat ds. Zarzadzania Infrastrukturg NASK

ul. Kolska 12
01-045 Warszawa

WNIOSEK O POLACZENIE SIECI

Z SIECIA NASK Z DNIA

Budowa [ Modyfikaca [ Likwidacja []

Rozbudowa [

OKRESLENIE PODMIOTU SKLADAJACEGO WNIOSEK , (NAZWA, FORMA PRAWNA)

ADRES SIEDZIBY

NUMER NIP

NUMER REGON

PRZEDMIOT WNIOSKU O POLACZENIE SIECI ...........coovcvnivnne. Z SIECIA NASK:

LOGICZNY PUNKT STYKU SIECI LPSS

NASK Warszawa, ul. Rakowiecka26/30

FIZYCZNY PUNKT STYKU SIECI FPSS (Z OFERTY NASK)

PLANOWANY SPOSOB REALIZACJI TRANSMISJI DO PSS ORAZ PROPONOWANY TERMIN POLACZENIA SIECI

WYKAZ | SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZEN PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJNEGO, KTORE MAJA BYC

ZASTOSOWANE DLA POTRZEB REALIZACJI PSS

PROTOKOL SYGNALIZACYJNY

ZAKRESY NUMERACJI DLA USLUG W ZAKRESIE POLACZEN SWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORCE TELEKOMUNIKACYJNEGO *:

PRZYZNANE PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJNEMU NUMERY PUNKTOW SYGNALIZACYJNYCH SS7 (SPC)
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OSOBY, KTORE PRZEDSIEBIORCA TELEKOMUNIKACYJNY WYZNACZA DO KONTAKTOW Z NASK (imiona i nazwiska wyznaczonych osob,
numery telefondw, fakséw i adresy poczty elektronicznej).

ZAtACZNIKI DO WNIOSKU **):

0 KOPIA DOKUMENTU STWIERDZAJACEGO UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA DZIALALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEL.

0 KOPIA ODPISU Z KRS/ZASWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEL.

0 PELNOMOCNICTWO DO SKEADANIA OSWIADCZENIA WOLI, W PRZYPADKU GDY WNIOSEK PODPISUJE OSOBA NIE FIGURUJACA W
KRS.

0 KOPIE DOKUMENTOW POSIADANEJ NUMERACJI PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJINEGO

0 KOPIE DOKUMENTOW O PUNKTACH SYGNALIZACYJNYCH PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJINEGO

0 ZAPOTRZEBOWANIE NA tACZA 2 Mbit/s

*) w przypadku $wiadczenia uslug w Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
**) wlasciwe zaznaczy¢ (X)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, niniejszym o$wiadczam, ze sie¢ telekomunikacyjna, ktéra ma by¢ potaczona
z Siecig NASK jest wybudowana zgodnie z przepisami prawa i spefnia wszelkie wymogi techniczne
przewidziane prawem.

PODPISY 0SOB UMOCOWANYCH
DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY
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XV. ZALACZNIK NR 2 - Formularz zapotrzebowania na facza 2 Mbit/s

Przewidywania pétroczne Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego dla Wigzek
dwukierunkowych (w taczach 2 Mbit/s *)

LP
Lokalizacja Iféanoslgtutsény oY o 12 Fo 18 Pt
) HOBEALRUNY miesigcach miesigcach miesigcach miesigcach
miesiac
1 Warszawa

* nalezy podac liczbe taczy 2 Mbit/s

29



XVI.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5,

ZALACZNIK NR 3 - Procedura powiadamia o Awariach

Podstawowe zasady wspotpracy operatorskiej w zakresie usuwania Awarii

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny wspotpracujg przy lokalizacji i usuwaniu Awarii.
Strona odpowiedzialna za usunigcie Awarii usuwa jg wedtug wtasnych procedur technicznych
i dostepnych $rodkow.

W kazdym konkretnym przypadku wystapienia Awarii, NASK bedzie prowadzita Interwencje
w czasie niezbednym do jej usuniecia.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny wzajemnie i bezzwlocznie powiadamiajg sig
0 wystapieniu Awarii.

Po usunieciu Awarii Strona odpowiedzialna za przywrécenie poprawnej pracy Sieci
niezwlocznie powiadomi drugg Strone o usunieciu Awarii.

NASK i Przedsiehiorca telekomunikacyjny prowadzg rejestr zgloszen, zaréwno gdy zgtaszajg
Awarie, jak i gdy odbierajg informacje o Awarii.

Zasady pracy Punktow kontaktowych NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny utworzg telefoniczny punkt kontaktowy (Punkt
kontaktowy NASK i Punkt kontaktowy Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego) na potrzeby
wszelkich spraw zwigzanych z eksploatacjq i utrzymaniem Potgczen Migdzysieciowych.

Punkt kontaktowy NASK oraz Punkt kontaktowy Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego bedg

zajmowac sie:

a) wszelkimi  zdarzeniami  dotyczacymi  nieprawidiowego funkcjonowania Polgczen
Miedzysieciowych,

b) wszelkimi wnioskami w sprawie eksploatacji Potaczen Migdzysieciowych, dotyczacymi
np. wprowadzenia w urzadzeniach telekomunikacyjnych zmian o charakterze technicznym.

W przypadku koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych w zwigzku z wystapieniem

problemow dotyczacych istniejacych Potgczen Miedzysieciowych, za ktorych prawidiowe

dzialanie odpowiada NASK, Przedsiebiorca telekomunikacyjny dokona zgtoszenia w sposob
okreslony w Umowie, na wskazane w Umowie kontakty do NASK.

W przypadku koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych w zwigzku z wystgpieniem

problemow dotyczacych istniejacych Potaczen Miedzysieciowych, za ktorych prawidtowe

dziatanie odpowiada Przedsiebiorca telekomunikacyjny, NASK dokona zgtoszenia w sposob
okre$lony w Umowie, na wskazane w Umowie kontakty do Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego.

Punkt przyjecia i obstuga zgloszen.

a) Zgloszenia przyjmowane s za poSrednictwem telefonu i potwierdzane faksem
lub w postaci elektronicznej (o ile Strony uzgodnig to w Umowie). W przypadku braku
powyzszego potwierdzenia zgloszenie uznaje sie za nieskuteczne.

b) NASK zastrzega sobie 18 godzin na podjecie dziatan interwencyjnych od momentu
potwierdzenia przyjecia Zgtoszenia.

c) W przypadku Pilnych Interwencji NASK zastrzega sobie od momentu potwierdzenia
przyjecia Zgloszenia:

— 2 godziny na podjecie dziatan interwencyjnych w godzinach pracy w Dni Robocze
(od 8% do 1690);

— 4 godziny na podjecie dziatan interwencyjnych w soboty i poza godzinami pracy w Dni
Robocze (od 1690 do 2200; od 6% do 800);
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— 6 godzin na podjecie dziatan interwencyjnych w dni ustawowo wolne od pracy i w nocy
(od 2200 do 600),

d) Pilnos¢ interwencji jest ustalana wspolnie przez Punkt kontaktowy NASK oraz Punkt
kontaktowy Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego poprzez analize wptywu zgtoszonej Awarii
na $wiadczone ustugi. W przypadku rozbieznosci oceny tych skutkéw pomiedzy Punktem
kontaktowym NASK i Punktem kontaktowym Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego o
pilnosci interwencji zdecyduje Punkt kontaktowy NASK.

e) Punkt kontaktowy kazdej ze Stron bedzie dostepny przez calg dobe, 7 dni w tygodniu.

Optaty za wykonywanie Interwencii:

Za kazdg Interwencje wykonang na rzecz Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego NASK pobiera

optate okredlong w Tabeli Nr 9

Kazde nieuzasadnione zgtoszenie Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego o potrzebie Interwencji

przez stuzby NASK skutkowaé bedzie wystawieniem faktury dla Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego. WartoS¢ faktury jest uzalezniona od czasu, jaki personel NASK poswiecit
na te Interwencje, zgodnie ze stawkami godzinowymi oraz od poniesionych kosztow.

Przed zgtoszeniem Awarii, NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny upewnig sie, ze Awaria

nie jest spowodowana przez ich wtasng sie¢, oraz podejmg dziatania w celu wstepnego

Zlokalizowania Awarii;

Przedsiebiorca telekomunikacyjny ponosi optate za kazdg Interwencje NASK, w przypadku

gdy w czasie wejcia przedstawiciela Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego na teren NASK

wymagana jest obecno$¢ pracownika NASK;

W przypadku Awarii, ktéra miata miejsce w Sieci NASK, Przedsigbiorca telekomunikacyjny

nie bedzie ponosit kosztow zwigzanych z obstugg tej Awarii;

3. Prace Planowe

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny bedg konsultowa¢ miedzy sobg plany zwigzane
z rozbudowg, okresowymi przegladami i modernizacijq istniejacej infrastruktury swojej sieci,
ktorych realizacja moze mie¢ wplyw na dziatalno$¢ drugiej Strony.

W przypadku gdy nie ma mozliwosci zapewnienia ciggtosci Swiadczenia ustug, a planowane
zawieszenie ruchu jest nieuniknione, prace planowe powinny by¢ wykonane w porze
najmniejszego ruchu miedzysieciowego. W tym przypadku NASK i Przedsiebiorca
telekomunikacyjny uzgodnig termin planowanego zawieszenia ruchu.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny wzajemnie bedg powiadamiali si¢ o planowanych
pracach, ktorych realizacja moze mie¢ wplyw na dziatalnie sieci drugiej Strony, w ustalonym
wzajemnie terminie, przed ich rozpoczeciem. Informacja powinna okresla¢ przedmiot prac, ich
charakter, ewentualny wplyw na prace sieCi drugiej Strony
oraz przewidywang date i godzine rozpoczecia i zakonczenia prac.

Jezeli na dwa Dni Robocze przed przeprowadzeniem prac Strona, ktora zglasza taka potrzebe,
nie anuluje planowanych prac, termin prac uznaje si¢ za wigzacy.

Jezeli w trakcie przeprowadzania prac planowych Strona, ktora zgtosita zamiar prowadzenia
prac, planuje zmiang harmonogramu tych prac, musi natychmiast powiadomic o tym fakcie
drugg Strong. Zmiana harmonogramu nie powinna mie¢ jednak wplywu na zmiang
przewidywanego czasu zakonczenia tych prac.

Po zakonczeniu prac planowych Strona przeprowadzajaca prace zawiadomi drugg Strone o
przywréceniu cigglosci $wiadczenia ustug. Czas wykonywania prac planowych liczony jest do
momentu przekazania powiadomienia.
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XVII. ZALACZNIK NR 4 - Procedura otwierania PSS

i#

21,

2.2

2.3.

24,

3.

=1,

3.2,
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8,

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

Zakres Procedury

Procedura definiuje warunki wstepne, zakres testow, sposoby opracowania wynikow pomiarow,
przeplyw informacji i terminy zwigzane z procesem otwierania PSS NASK i Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego do komercyjnej wymiany ruchu.

Warunki wstepne otwarcia PSS
Techniczna mozliwo$¢ uruchomienia kierowania wiadomosci sygnalizacyjnych pomiedzy
centralami realizujacymi testowany PSS, zgodnie z pkt. 5 i rysunkiem z pkt. 7.2.
Co najmniej 1 facze transmisyjne o pojemnosci 2 Mbit/s taczace wspolpracujace centrale,
zakoiczone na DDF w pomieszczeniu NASK oraz centrali  Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego, interfejs elektryczny tacza(y) zgodny z G.703, tacza opisane zgodnie
z M.1400 i przetestowane zgodnie z M.2100 (pomiar 24 godz.).
Gotowos¢ tacza(y) do realizacji PSS zostanie potwierdzona Protokolem Akceptacii tacza(y)
podpisanym przez obie Strony. Data podpisania protokofu jest uwazana za date rozpoczecia
niniejszej Procedury otwierania PSS.
W przypadku gdy punkt przytaczenia urzadzen znajduje si¢ poza PSS pomiary transmisyjne
wykonuje sie dla zestawionej calej drogi cyfrowej faczacej wspodlpracujace centrale,
a w przypadkach watpliwosci - osobno dla kazdej z czesci, za ktore sg odpowiedzialne NASK
i Przedsiebiorca telekomunikacyjny.

Zarys Procedury otwierania PSS
Ustalenie termindéw wykonania poszczegoinych testéw przez stuzby techniczne Stron
z uwzglednieniem wymagan Umowy, na podstawie ktérej dokonywane jest uruchomienie PSS.
Opcjonalne wykonanie testow synchronizacyjnych i opracowanie raportu pomiarow.
Aranzacja central NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego oraz uruchomienie wigzki taczy
realizujacej PSS.
Wykonanie testow SS7 i sporzadzenie protokotu pomiarow.
Weryfikacja wskazan czasu rzeczywistego urzadzen rejestrujgcych ruch testowanych central.
Wykonanie testow bilingowych i sporzadzenie protokotu pomiarow.
Opracowanie wynikow pomiarow.
Komercyjne otwarcie Punktu Styku Sieci.

Test synchronizacji (opcjonalny)
Test synchronizacji (pomiary jakosci sygnatow taktowania) dla nowo uruchamianych drog
cyfrowych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu pomiaréw jako$ci transmisji na tych drogach.
Czas pomiaru powinien wynosi¢ 24 godziny. Testy powinny by¢ przeprowadzone na co
najmniej jednym taczu w danej relacji pomiedzy centralami NASK i Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego.
Wyniki pomiaru badz o$wiadczenie Stron o prawidtowo$ci synchronizacji sygnatow taktowania
(jesli brak mozliwosci przeprowadzenia testow) dotgcza sie do protokotdw pomiarow.

Konfigurowanie wigzki faczy w centralach NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

Konfigurowanie polgczenia sygnalizacyjnego oraz wigzki faczy glosowych odbywac sig bedzie zgodnie
z nastepujgcymi zasadami:

32



5.1.

6.2.

5.3

6.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

facza sygnalizacyjne Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego doprowadzane sg do NASK

w Warszawie poprzez Punkty Styku Sieci z Przedsigbiorcq telekomunikacyjnym,

jezeli Przedsiebiorca telekomunikacyjny nie ma PSS w centrali NASK w Warszawie sposob

doprowadzenia faczy sygnalizacyjnych do weziow NASK bedzie ustalony w trybie roboczym,

praca tgczy SS7 w trybie "podziat ruchu" o ile sumaryczna liczba taczy na to pozwala. Jesli
suma taczy SS7>16 bedzie ustalany statyczny routing z drogq alternatywna,

tryb pracy faczy glosowych - dwukierunkowy,

przesytanie cyfr uzytkownika B metoda "en-bloc"; jesli technicznie niemozliwe, dopuszcza sie

metode "overlap”,

format przesytanych cyfr uzytkownika B dla ruchu:

a) krajowego: Numer Strony Wywolywanej = KNA lub KAUS lub NDIN itp. (krajowy numer
abonenta lub ustugi) zgodnie z obowigzujacym Planem Numeracji Krajowej, parametr typu
adresu NOA=3 ("national"); zakres obstugiwanych typdéw/schematow numeracji zalezny
od zakresu ustug jaki bedzie realizowany przez testowany PSS,

b) miedzynarodowego: Numer Strony Wywolywanej = MNA (miedzynarodowy numer
abonenta), parametr typu adresu NOA=4 ("international").

numer uzytkownika A przesylany w pakiecie IAM (Initial Address Message),

a) format numeru uzytkownika A dla ruchu krajowego: Numer Strony Wywotujacej = KNA, ),
parametr typu adresu NOA=3

b) format numeru uzytkownika A dla ruchu miedzynarodowego: Numer Strony Wywolujacej
=MNA, ), parametr typu adresu NOA=4.

numery identyfikacji obwodow (CIC) narastajace zgodnie z numerami szczelin czasowych TSL

i numerem linii PCM,

centrala o nizszym kodzie SPC zajmuje tacza od najnizszych numeréw CIC, centrala

0 wyzszym SPC - od najwyzszych,

metoda wybierania facza - wyszukiwanie wolnego tacza od ustalonego numeru facza

(FF - 'Fixed Hunting Order'),

w przypadku podwdjnego zajecia tacza centrala o nizszym SPC kontroluje tacza

o nieparzystych numerach CIC, a centrala o wyzszym SPC - o parzystych CIC,

6.  Test sygnalizacji SS7

6.1.

6.2.

Testy sygnalizacji SS7 majg na celu weryfikacje poprawnosci wymiany wiadomosci
sygnalizacyjnych pomigdzy centralag NASK oraz centralg Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
w punkcie styku sieci.

Strony wykonujg testy wymienione zgodnie z zestawieniem znajdujgcym sie w zalgczniku
,Protokét testow sygnalizacyjnych SS7" Zatacznik 1B-1, zgodnie z zaleceniami Q781, Q782,
Q784, Q785, przy wykorzystaniu odpowiednich analizatoréw sygnalizacji SS7. Schemat ukfadu
pomiarowego zamieszczony jest na ponizszym rysunku:
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6.3. Jezeli:

a) wykorzystywane drogi sygnalizacyjne korzystajg w cafosci lub czesciowo z przeset
sygnalizacyjnych, ktore obstugujg juz ruch komercyjny,

b) wystepujg roznice w zakresie oferowanych ustug w sieciach Stron (np. spowodowane
nizsza wersjg ISUP),

Strony, w trybie roboczym, ustalajg, ktére testy z Zatgcznika 1B-1 nie bedg wykonane (ulegajg

pominieciu) lub bedg wykonane tylko jednostronnie.

6.4. Wykonanie testbw odbywa sie zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ITU-T. Ocena
merytoryczna wynikow testow PSS odbywac sig bedzie zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Jezeli podczas wykonania testow nie stwierdzono zadnych usterek akceptacja technicznej
wspotpracy central nastepuje bezwarunkowo.

b) W przypadku stwierdzenia bledow, ktore nie sg krytyczne co do realizacji wymaganych
ustug miedzysieciowych dopuszcza sie akceptacje techniczng warunkowa, W takim
przypadku obie Strony przygotowujq protokdt rozbieznosci z opisem problemow
oraz terminem ich usuniecia.

c) Jezeli podczas testow wykryto btedy krytyczne (tzn. bledy uniemozliwiajace realizacje
co najmniej jednego z typéw wymienianych ustug miedzysieciowych) PSS nie moze by¢
zaakceptowany. W takim przypadku obie Strony przygotowujg protokot rozhieznosci
z opisem problemoéw, terminem ich usuniecia oraz przewidywanym terminem ponownych
testow, ktére odbeda sie zgodnie z niniejszym punktem.

6.5. Testy sygnalizacji SS7 powinny by¢ wykonane w ciaggu dwoéch tygodni od czasu ich
rozpoczecia. Dotyczy to zarbwno samego przeprowadzenia testow, jak tez opracowania
wynikow i podpisania protokotu przez obie Strony.
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7. Test zgodnosci wskazan czasu rzeczywistego urzadzen rejestrujacych.
Weryfikacje zgodnosci wskazan czasu rzeczywistego urzadzen rejestrujgcych ruch do celow

rozliczen

Strony wykonujq w oparciu o ogdlnopolski sygnat czasu. Odchylka czasu kazdego

z urzadzen nie powinna by¢ wigksza niz +/-2 sek.

8. Testy rejestracji ruchu do celéw rozliczen
8.1. Testy rejestracji ruchu do celow rozliczen majg na celu weryfikacje poprawnosci rejestracji
liczby oraz czasu trwania potaczen w Punkcie Styku Sieci.

Ponizszy rysunek przedstawia konfiguracje testowa;
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o

! 1

: :
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R
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: !
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! i
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8.2. Uwarunkowania potgczen testowych:

a) Polaczenia testowe generowane sg kolejno po stronie centrali NASK i po stronie centrali
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego. Po kazdej stronie Punktu Styku Sieci nalezy
dokonywac rejestracji potaczen wychodzacych i przychodzacych.

b) Minimalna liczba linii bioracych udziat w testach wynosi 8 po kazdej ze Stron.

c) Obie Strony powinny korzysta¢ z analizatorow sygnalizacji SS7 w celu wyjasnienia
zaistniatych rozbieznosci w rejestracji potaczen.

8.3. Polgczenia testowe powinny by¢ wygenerowane wedtug nastepujacego schematu (faczna
suma potgczen testowych powinna by¢ nie mniejsza niz 10 000):

a)
b

—_— —— ~— ~—

oQ Do Q0
-

5 % wszystkich potaczen powinno trwac 1 -5's,

15 % wszystkich potgczen powinno trwac 5 — 20 s,

25 % wszystkich potaczen powinno trwac 20 - 60 s,

40 % wszystkich potaczen powinno trwac 60 — 90 s,

10 % wszystkich potaczen powinno trwaé 210 - 240 s,

3 % wszystkich potaczen powinno trwac 450 — 480 s,

2 % wszystkich potaczen powinno trwac¢ 600 — 630 s,
kilka (co najmniej 2) potaczen powinno trwac 24 godziny.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.

Wywotania testowe powinny by¢ rejestrowane w trzech réznych Okresach Taryfikacyjnych

T1, T2, T3, gdzie:

T1: 800 — 1800

T2: 1800 — 2200

T3: 2200 — 800

Wynik testu jest uwazany za pozytywny, gdy:

a) Wyniki rejestracji sumarycznej liczby potaczen ze wszystkich okreséw taryfikacyjnych obu
Stron nie roznig sie o wiecej niz +/-1 na kazde 10 000 wygenerowanych potaczen.

b) Whyniki rejestracji Sumarycznego Czasu Potaczen ze wszystkich okresow taryfikacyjnych
obu Stron nie roznig si¢ o wiecej niz +/-1%. Procentowa réznica zarejestrowanego czasu
potaczen liczona jest jako stosunek bezwzglednej wartosci réznicy do wigkszej z wartosci
Sumarycznego Czasu Potgczen zarejestrowanych przez obie Strony.

c) W kazdym z okresow taryfikacyjnych réznica sum czaséw trwania potaczen
zarejestrowanych przez obie Strony, wyrazona w sekundach, nie moze by¢ wieksza
od czasu wyliczonego jako iloczyn liczby zarejestrowanych pofaczen i czasu
jednostkowego 1 sekunda.

Jezeli rozbieznosci pomiedzy wynikami zarejestrowanymi podczas testow przekraczajg

zaktadane progi (punkt 9.5) obie Strony dokonujg wymiany zarejestrowanych przez siebie

danych w celu dokonania analizy. Jezeli w wyniku analizy okaze sie, ze przekroczenie progow

z punktu 9.5 jest wynikiem btedu metody pomiarowej (np. systematyczna jednosekundowa

roznica w rejestracji czasu polaczen przez centrale) czy roznicy w sposobie zaokraglania

czasu trwania potgczen przez centrale to Strony podejmujg decyzje o akceptacji testow.

W przeciwnym razie nalezy znalez¢ przyczyne rozbieznosci, usungé jg i powtornie wykonaé

testy rejestracji ruchu zgodnie z punktem 9.

Testy rejestracji powinny zosta¢ wykonane w ciggu dwoch tygodni od ich rozpoczecia,

wliczajac w to opracowanie wynikéw i podpisanie protokotu przez obie Strony. Wzor protokotu

znajduje sie w Zalgczniku 1B-2.

Zatwierdzenie wynikow testow i decyzja o komercyjnym otwarciu PSS

Protokoly testow sporzadza sie w dwoch egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron. Protokoly
sq podpisywane przez osoby wykonujgce testy. Nastepnie przesyta sie je do osob koordynujacych
otwieranie PSS, ktére po akceptacji catoci testow przesytajg informacje do oséb odpowiedzialnych
za realizacje Umowy, o technicznej gotowosci przetestowanego PSS do komercyjnej wymiany ruchu.
Komercyjne otwarcie PSS odbywa sie po potwierdzeniu, w formie pisemnej, przez osoby
odpowiedzialne za realizacje Umowy, daty i godziny rozpoczecia rejestracji ruchu do celéw rozliczen
w przetestowanym PSS.

36



Zatacznik 1B-1

Data wykonania testow:

Miejsce wykonania testow:

Osoby wykonujgce testy:

Urzadzenia pomiarowe:
Lista testow:

Wyniki testow:

Protokot testow sygnalizacyjnych SS7

Centrala NASK. =~ sconemmsnsmmssmmano
Centrala Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego ..........cccvvovrivrinniinninns
ZoSIDnYNASK sscasumamsmmmmmnssn
Ze strony Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego ........covvivniniiiniann.

W zatgczeniu

W zatgczeniu

Protolt! SPOIZRAZI| OPIBOOWES WITIIHE s ssssnsocssssssss s viossoms s s e os s ans

Nizej podpisani potwierdzaja, Ze:
1. Wykonane testy SS7 nie wykazaly / wykazaly * bledéw i usterek umozliwiajacych wspotprace

w/w central.

2. Wykonano / nie wykonano®) testéw synchronizujgcych. Wyniki testow w zatgczeniu. Strony
oSwiadczajg, ze wspotpracujgce centrale sg synchronizowane do zegara klasy PRC zgodnie

2 G.812%).

Imie i nazwisko Data

Podpis

Przedsigbiorca
telekomunikacyjny

NASK

*) Niepotrzebne skreslic.
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Zalacznik 1B-2

Protokot testow Danych Zaliczeniowych (billing)

Data wykonania testow:

Miejsce wykonania testow:

Centrala NASK

Centrala Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

Osoby wykonujgce testy: ZesonP HABK s i
Ze strony Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego ..........cocccovviiiieine.
Wyniki zarejestrowane Wyniki
Okres Zarejestrowane | przez Przedsiebiorce | zarejestrowan
taryfikacyjny pomiary telekomunikacyjnego | e przez NASK Rozbieznosci Rozbieznosci [%]
dopuszcz. | zarejestr. | dopuszcz |  zarejestr.
T1 Liczba potgczen : 0 0
Czas trwania
potaczen [s]
12 Liczba potgczen 0 0
Czas trwania
potaczen [s]
T3 Liczba potgczen (0 0
Czas trwania
potgczen [s]
Potgczenia |Liczba potgczen 0 0
powyzej
24 godzin |Czas trwania
potgczen [s]
SUMA: Liczba potgczen 0 0
Czas trwania
potgczen [s]
Data przeprowadzenia testow: od ............ccecueee. (o [0 ST
Imig i nazwisko Data Podpis

Przedsigbiorca
telekomunikacyjny

NASK
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